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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) s wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru robét drogowych .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi ol@wjaca podstaw opracowania
szczegbtowej specyfikacji technicznej stosowanekojadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét droggsh .

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogoélne, wspdlne
dla robét objtych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanypmizez GDDP dla
poszczegolnych asortymentéw rob6t drogowych i megth. W przypadku braku
ogolnych specyfikacji technicznych wydanych przez® dla danego asortymentu robdét,
ustalenia dotyczrowniez dla SST sporgzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calaé
techniczno-aytkowa (droga) albo jego g&¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemwygzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbuméty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugaé¢ mostu - odlegiet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypk odlegid¢ w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dowrdab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi ydzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmiz&na
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony piecxia
organu wydajcego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robot budowlanych,zsey do notowania zdarzei okoliczndci
zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbiorow robét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej pa@oity Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonaweci projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkagdrenow dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyd&ontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiapgo, 0 Kktdérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rolétiinistrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, kt6ra jest ograniczona korodrogi i
skarpami rowéw.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym celu utzenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
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1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicae szkicéw i ew. dodatkowych zalznikbéw. Wpisy
w ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hiyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hiadapréb zwhzanych z
ocery jakosci materialéw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prirgyniera/
Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw zgitych do przejmowania i

rozktadania obaizen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla

ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b#epaio oddzialywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga se miedzy warstvy $cieralm a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudove.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gdga do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub
profilu istniefacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e# nawierzchni staca do przenoszenia ohgén od ruchu na
podiaze. Podbudowa me skladéd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gdOrnags¢z podbudowy spelniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. M ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanieody, mrozu i przenikaniem
czastek podtaa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gltdbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniegtiveienia przenikania cistek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtaj skt do
nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodiad - zgodnaé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddwlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasrenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zadanych z i urzadzea oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze rownig. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adza
chronicych ludzi i srodowisko przed uekliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26.Pobocze - c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaow,
umieszczenia unklzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzska
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchaido
glebokdici przemarzania.

1.4.28.Podtae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa piaidezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umlbiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zygianych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychg@daca autorem dokumentacji
projektowej.
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1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrania
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowaidmm parametréow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtaym) istniejcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaeghgmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku edvowek zwierat dziko zyjacych Ilub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - eleméridowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbegno, rzeka, szlakedrowek dzikich
zwierzt itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegazevkktada sic z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizkomér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réal@dudowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami),
przesta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi podiinej, obejmuje
calkowita szerokd¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szefékchodnikow mierzona véwietle poeczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzice cz$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng
calos¢ konstrukcyjm lub technologiczsy zdolmm do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uytkowych. Zadanie m@ polegd na wykonywaniu robét zwranych z
budowa, modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycrce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganhyagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhioza ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegb6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasvly koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkaobwy, uwzgédniajcym
podziat na dokumentagcprojektows:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanayprzetargow dokumentagj projektows
oraz projektow dokumentag wykonawca (techniczm) i zostam przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kioMykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.
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1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania
okreslone w ch@by jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowiazuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach og6inych”
(,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywd biedéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na {mie s wazniejsze od
wymiaréw okrdlonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetigtya zgodne z dokumentagj
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalne sdchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli seu wykazywa& zgodngé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpquzekraczé dopuszczalnego
przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektows lub SST i wplynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostanzastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pactchem”)

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaani
istniefacych obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrdsvania realizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawdynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiedrmawrzdem drogi i organem
zarzdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania
budowy. W zalenoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienéby
na bieaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagazdi&razowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe udzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewmiajw ten spos6b bezpiedmtwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocgciow dziea i w nocy tych zapér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgv bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uadzenia zabezpieczaie keda akceptowane
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z zymierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i dlmach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktorych t&é bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawown dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktova,.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddzie utrzymywaé tymczasowe ugglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgniierem/Kierownikiem
projektu.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone gdazdéw i maszyn
pracupcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiedni@nakuje w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z zymierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i dlmach okrélonych przez Iayniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawow dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycazce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceabzie:

a) utrzymywag teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanieesio przepiséw i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub ddébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkip innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdbw wodnych pytatob substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisébw sprawny spgz przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyonaehw maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsim 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwatyasszkodliwe dla otoczenia, nieedn
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bda miaty aprobat techniczia
wydamy przez uprawniofn jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw eodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu
robét ich szkodliwét zanika (np. materialy pylaste) modpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafia technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgrmgod: na wycie tych materiatow od
wihasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8.0chrona wiasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapievtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instadlaciidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegw
czasow dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzer podziemnych na terenie budowy i powiadénrizyniera/Kierownika
projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczpisviadomi Irzyniera/Kierownika

projektu i zainteresowane wiadze orgdie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewgdzie odpowiadéa za

wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkadzastalacji na powierzchni ziemi i
urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyohi przez

Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugloweszkaniow, Wykonawca
bedzie realizow& roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodsoi dla
mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenmdmwy mieszkaniowej
w sisiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inzynier/Kierownik projektu hdzie na bieaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pordzy Wykonaweg a wigcicielami nieruchoméi i dotyczicych
korzystania z wtasrigi i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajcy nie lzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglfpone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatéw yipwsaenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezime zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnéymiaych) i o kadym takim
przewozie hdzie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. lynier/Kierownik
projektu mae polecé, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaly usugte z
terenu budowy. Pojazdy powodog nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone
na é§wiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawca:diie
odpowiadat za napraw wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycrych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegollnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych zifiowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spezi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésga publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagabkreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do rob6t od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia
zakaiczenia robot przez #yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa jkjb
elementy bylty w zadowalajym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmiwytyczne, ktére s w jakikolwiek
sposdb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w pehi
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagagrawnych odnénie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsi@iu do sprgu, materiatéw lub
urzadzeh uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposégly bedzie
informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajic kopie
zezwola i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obcizenia i
wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewvgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyiniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasaekonkretne normy i
przepisy, ktére speintamap materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, lzda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w waruwtkaontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzemiaez Irtyniera/Kierownika
projektu. Réanice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&amii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediaone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne
pozostatéci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtik na terenie budowy
beda uwazane za wilasng@ Zamawiajcego. Wykonawca zobow#any jest powiadoni
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa: zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawieym i Wykonaweg ustali wydhzenie
czasu wykonania robét i/lub wysakokwoty, o ktén nalezy zwickszy¢ cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidujrealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczy Zamawiajcemu, pomieszczenia
biurowe, sprat, transport oraz inne wdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiizggo”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkargystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca mtzed Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacfycizce proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak réwnie odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danega@dta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&dav celu wykazania,ze
materialy uzyskane z dopuszczoneggodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwade wigcicieli i odngnych wiadz
na pozyskanie materiatdw zZeddet miejscowych veczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentagj zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajc aktualne decyzje o eksploataciji,
organéw administracji pstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagdailosciowych i
jakosciowych materiatow pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatéw, dzieawy i
inne jakie okaa sie potrzebne w zvazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, dokopOw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych dola formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomd terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umoveglabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagaumowy Iub  wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olkebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w dokuraentumowy, chybase uzyska na to
pisemn, zgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu.
Je&li Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do
innych robd6t, ni te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtamatdéw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykozd sk z jego nieprzyjciem,
usunkciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naijep 3 tygodnie przed ayciem
tego materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badaa wymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie me by pd&zniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydula
one wyte do robét, bylty zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaly swegjjakasé
i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez lyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatl@aatzlokalizowane w olebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zymierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawczaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatéw

Wytwornie materiatow mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgoériostosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Prébki materiatbw mpgbyé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé¢ podstaw do akceptacji okidonej partii
materiatéw pod wzghbem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekci
wytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow w czasie przeprowadZasgeekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwarni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realizaciji
robot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproaenia inspekcji i
bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakavykonywanych robét. Spek uzywany do
robot powinien by zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadagpod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie aegamji robdét,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalw
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien lyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego tytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spte do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymieniad
sprzt niesprawny.
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Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomnizyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzgsiego akcepta¢jprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie me by
pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéftodkoéw transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i whiwosci
przewa@onych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewfigprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniathzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddabspetnid@ wymagania dotycge
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh naciskdw nasoi innych
parametréw technicznyctsrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw meg byé
dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@e stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegadajd na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami
umowy oraz za jakg zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodnéé
z dokumentag@ projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytydzem planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiednymi okreélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnpe przez Iayniera/Kierownika
projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossan
usuntkte przez Wykonawg na wiasny koszt, z wayfkiem, kiedy dany bid okaze sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy éraipiprzez layniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsok przez Irzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpedzialndci za ich doktadng:.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdtetla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a z2akw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada@ materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaae na
rozwazam kwestk.

Polecenia Isyniera/Kierownika projektu powinny Ky wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowdi przedstawd do akceptacji layniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jé&io W programie zapewnienia jal@
Wykonawca powinien okéi¢, zamierzony sposob wykonywania robét, afiwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwaraoy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko i terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementow robaét,

- system (sposob i procedirproponowanej kontroli i sterowania jalon
wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamienlecé prowadzenie
bada),

— sposéb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw staoyich, a take wycaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologiczngmponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji tgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagizenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ile¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposéb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie amizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegdinych
elementow robdét,

- sposob posgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aczbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania prébek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mge
zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizg poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adach czstotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie algsbne tam okrdone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jekbnieczny, aby zapewhiwykonanie
robét zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okééjacych procedury
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chédawczych. Zeli niedocagniecia
te beda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatéw i dépie do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem adeteriatdow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla
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Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ zapewnioa moazliwosé udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez myniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pré®ykonawe
do bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przamiera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcaedizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudgatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafiapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeat® przez layniera/
Kierownika projektu.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi lyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminiemiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senfa ich wyniki do akceptacji kiyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bhdzie przekazyw@ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportéw z wynikami badajak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym
W programie zapewnienia ja@.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzhdo innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbw w miejscu ich wytwariagozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzielhu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonagygoprzez midzy innymi swoje badaniaetizie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawyeikdow wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefaprobki materiatow i prowadgi
badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.z8 wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to tiynier/Kierownik projektu oprze siwylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgddnamateriatow i rob6t z dokumentac;
projektows i SST. Mae réwnie: zlec, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych bé&dapobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonaweg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopdci¢ do wycia tylko te materialy, ktére
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polsky Norma lub

— aprobag techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacjh okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdatdbie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowdizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy edla dokonywane na bigco i keda dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpieigva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy e¢lizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podargégmmjenia i nazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwat techniky, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumeb¢da oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaogak i
harmonograméw robot,

— terminy rozpoczcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise dokumentacii
projektowej,

- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania robdét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prazepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglab
przedit@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika oOwg
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich giag lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&@eprowadza siw
spos0b ciglty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do legki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngi
materialow, orzeczenia o jad@ materiatlow, recepty robocze i kontrolne wynilada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdgci.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudosgepnione na kade
zyczenie lrkyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamajgem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektowy | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Irkzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rob&rminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wglepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wiyercy od obowdzku ukaczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostanpoprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych robétddzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagarm do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugcdici i odlegtaci pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymeda
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, obktosci beda
wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezredni przekro.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robdét, a tate w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& keda wykonane w
sposbb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieyisi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego aanika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalenoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapasgpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidér robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra zakryciu.

Odbioér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robaot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienienzyiiera/Kierownika projektu.
Odbidr kedzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieno tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia htynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacilakumentagj projektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czici robot.
Odbioru czsciowego rob6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ili, jakasci i wartasci.

Calkowite zakéczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na fiinie o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu zakazenia robdt i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaeznzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddkajaca roboty
dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robdt z dokumentagprojektowy i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapogkaz realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetaigjch i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t aegowych lub robot
uzupehiajgcych w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijspe jaka¢é wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega wydhaganej dokumentac;
projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wiszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartds¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest
protokét odbioru ostatecznego rob6t spdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawoweokurdentéw umowy i ew.

uzupetniajce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST

i ew. PZ],

6. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ,

7. opinigc technologicza sporadzom, na podstawie wszystkich wynikéw bada
pomiaréw zaczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodr&Sz i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowegweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wdeicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejwentaryzacji
powykonawcze;j.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z
Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriag k:da
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamauéo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzugghtych wyznaczy
komisja.

akrw

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohor zwhzanych z
usuntciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestay robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykarara
jednostk obmiarov ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatngci jest
wartcs¢ (kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosmsowe) ldzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg sé¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekeyw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowa:

— robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,
- warta¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymiaysewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pd@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegOlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasame budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Ireynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgeh zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robaét,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,
(c) optaty/dziepawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdéw, barier,
oznakowa i drenawu,
() tymczasow przebudow urzadzei obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (@zNr 89, poz. 414 z gaéiej-
szymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa®@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfizz. U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).



